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1 PUHTAUSLUOKKA
1.1 Yleista

Puhtausluokan P1 toteutus edellyttdd Sisdilmastoluokitus 2018 —asiakirjan ja Terveen
talon toteutuksen kriteereiden (RT — 07 — 10805) noudattamista rakennusmateriaalien
kuljetuksessa, varastoinnissa ja suojauksessa, jatehuollossa, rakentamisen aikaisessa
siivouksessa ja polynhallinnassa. Tassa asiakirjassa esitetyt vaatimukset ovat P1-puh-
tausluokan vaatimuksia tiukempia.

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja LVI-tarvikkeiden valmistuksessa, kuljetuksessa, va-
rastoinnissa ja asennustydssa noudatetaan "Sisailmastoluokitus 2018” mukaista ra-
kennustbiden puhtausluokkaa P1 tdydennettyna tdman selvityksen mukaisin tdsmen-
nyksin. Rakennustyot toteutetaan kokonaisuudessaan puhtausluokan P1 toimenpiteité
noudattaen. limanvaihtojarjestelman ja rakennustarvikkeiden materiaaleissa on vain
yksi paastoluokka; M1.

1.2 Laadunvarmistus

Puhtausmittaukset ovat osa urakoitsijan ja tilaajan laadunvalvontaa, kaikista tiloista pi-
tdd olla puhtausmittaus tehty ja mittaustuloksen tulee tayttaa mydhemmin tédssé oh-
jeessa esitetyt vaatimukset.

Mittauksien kustannuksista vastaa tyoétilauksen antanut yritys, mahdollisen nuohouk-
sen, siivouksen ja uusintamittauksien kustannuksista vastaa urakoitsija.

Urakoitsijan edustaja tilaa puhtausmittaukset kolmannelta osapuolelta ja mittauksessa
tulee noudattaa tata ohjeistusta.

Mittausajankohdat sovitaan yhteistydssa tilaajan paaurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoit-
sijan kanssa. Mittaukseen osallistuu tilaajan edustajan lisdksi em. urakoitsijat.

Loppusiivouksen laatu ja ilmanvaihtojarjestelman puhtaus varmistetaan laadunvarmis-
tusmenettelylla. Puhtaus tarkastetaan noudattaen tata ohjetta ja soveltaen Sisailma-
luokitus 2018. Tarkastus tehdaan paaosin aistinvaraisesti, myds sahkdjohdot, kaape-
lihylly ja kannakkeet tarkastetaan. Aistinvaraisessa tarkastuksessa ei saa esiintya na-
kyvaa polya. Polykertyman méaaraa mitataan pistokokein INSTA 800 standardin mu-
kaisella geeliteippimenetelmalld ennen tilojen kayttbonottoa. Mittauskohdat valokuva-
taan ja raportoidaan.

llImanvaihtojarjestelman ja loppusiivouksen tulee tayttaa seka visuaalisen ettd geeli-
teippimenetelméan mukaiset puhtausvaatimukset. Hylatyt kanavaosuudet nuohotaan ja
pinnat puhdistetaan kokonaisuudessaan. Uusintamittaus tehd&an geeliteippimenetel-
malla.



OHJE PUHTAUSLUOKAN 2 (9)
I n I O TOTEUTUMISEEN

LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY
23.02.2023 rev.4

Puhtaustarkastukset tehd&aan osasto kerrallaan, aikaisintaan vuorokausi tilan siivouk-
sen jalkeen. Tarkastusvaiheessa tydmaatilanne on oltava seuraava:

o Kaikki pélyavat tyot tehty, kuten seinien tasoitukset ja hionnat
o tilat siivottu huolellisesti

e osastoiduissatiloissa ei saa olla varastoitua tavaraa, mika estaa siivoukset suo-
rittamisen

e seingpinnat vahintaan pohjamaalissa
o lattiapinnat vahintaan tasoitepinnalla

e o0sasto ylipaineistettuna. Paine-ero ympargivdan osastoon ndhden on oltava
vahintaan 10 Pa

o tarkastuksen jalkeen tila pidetdan osastoituna, ylipaineistettuna ympéardoivien ti-
lojen puhtauden varmistamiseen asti

Naytteenottoaineisto raportteineen dokumentoidaan ja liitetddn luovutusaineistoon.
Raportti siséltda mittauspoytakirjat, valokuvat ja piirustukset, joissa on esitetty nume-
roidut ndytteenottokohdat. Numeroinnin tulee vastata geeliteippimittauksen péytakirjan
naytteenottokohtia seké kohteesta otettuja valokuvia. Aineisto kootaan yhdeksi PDF-
tiedostoksi ja toimitetaan tilaajalle arkistoitavaksi.

1.3 Urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelma

Paaurakoitsija laatii kohdekohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon on aikatau-
lutettu P1-alueet. Suunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen puhtauden-
hallinta-asiakirjassa esitetyt vaatimukset seka rakennushankkeen erityispiirteet. Suun-
nitelmassa otetaan huomioon myaos tyoturvallisuuteen sekd muuhun pélynhallintaan ja
-torjuntaan liittyva lainsdadantd. Puhtaudenhallintasuunnitelman avulla kuvataan han-
kekohtaisesti polyn syntymisen ja leviamisen estaminen, tydmaan osastointi ja tarvit-
tava alipaineistus eri ty6vaiheissa, henkil6- ja materiaalilikenteen jarjestiminen seka
purku- ja rakennustydsta syntyvalta polyltd suojautuminen.

Suunnitelma tulee tehda lohkoittain kohteen koosta riippuen ja tulee hyvaksyttaa tilaa-
jalla ennen téiden aloittamista. Jokaiselle lohkolle on maaritettava toimenpiteet riittdvan
yksityiskohtaisesti, joilla kyetd&n saavuttamaan vaaditun polynhallinnan taso ja esté-
maan polyn levidminen tydalueen ulkopuolelle ja mahdollisesti sailytettaviin rakentei-
siin. Urakoitsijan tulee nimeta puhtaudenhallintavastaava, joka huolehtii puhtaudenhal-
linnan kannalta oleellisten toimenpiteiden toteutumisesta tydmaalla.
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Paaurakoisija vastaa puhtausluokkaan P1 liittyvien asioiden kasittelysta esim. urakoit-
sijapalavereissa, aikataulupalavereissa sekd tyémaakokouksissa koko rakennushank-
keen ajan. Kaikille tydmaalla tytskenteleville pddurakoitsija jarjestdd P1-puhtausluo-
kan koulutuksen.

Koulutus tulee jarjestaa ulkopuolisen polynhallintaan erikoistuneen konsultin toimesta,
vaiheittain, siten etta kaikilla tydmaalla tydskentelevilla on "pelisd&dnnét” selvilla.

Koulutusmateriaali tulee tallentaa kohteen projektipankkiin ja huolehtia sen jakami-
sesta kaikille urakoitsijoille.

1.4 Purku-jarakennustydalue

Korjausrakentamisessa purkutytalue alipaineistetaan muusta alueesta. Osastoinnin ja
paineistuksen toimivuuden varmistamiseksi korjausalueen ja ymparéivan kaytdssa ole-
van tilan vélisté paine-eroa tulee seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-
eron tavoitetasoksi annetaan 10...15 Pa. Alipainelaitteistot pidetaan kaynnissa 24
h/vrk. Alue merkitaan selvasti nakyvalla "Alipaineistettu purkualue” —merkinnalla. Kun
alue on todettu puhtaaksi, merkintd vaihdetaan "Puhtausluokan P1 tila” —merkinnaksi.

Uudisrakentamisessa puhdistettu rakennustyfalue ylipaineistetaan muusta alueesta.
Osastointi ja seuranta tehd&an kuten edella esitetyssa purkutytalueessa. Alue merki-
tdan selvasti ndkyvalla "Puhtausluokan P1 tila” —merkinnalla.

Pdlynhallinta toteutetaan kayttamalla tydmenetelmia ja -vélineita, joilla pélyn muodos-
tus on mahdollisimman véhaista. Ty6t tehdaan ensisijaisesti kayttdmalla korkeatasoi-
sia kohdepoistoilla varustettuja laitteita seké tilojen osastointia. Rakenteet puretaan
jarjestelmallisesti edeten mahdollisimman isoina kappaleina. Purkutydt tehdaan ennen
rakennus- ja IV-asennusten aloittamista.

Purku- ja rakennustoéissa kaytettaviin tyovalineisiin, kuten sahoihin, sirkkeleihin, jyrsi-
miin ja hiomakoneisiin liitetdan korkeapaineinen kohdepoisto. Kohdepoistoimureiden
vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS EN 60335-2-69 standardin mukaisella
H-merkinnalla. Kohdepoisto varustetaan H13-luokan HEPA-suodattimella. Purkutdihin
suositeltavin tydmenetelmd on murtaminen. Timanttileikkausta tulee valttaa leikkauk-
sessa kaytettavan veden takia. Jos timanttileikkauksen kayttd on valttdmatonta, niin
veden poisto on suunniteltava etukateen.

Kanavien katkaisu ja aukotukset on tehtava polyamattomasti leikkureilla tai saksilla (ei
laikkaleikkurilla) ja IV-kanavien tyéstamisesséa syntyvét epapuhtaudet tulee puhdistaa
kanavista heti tydon yhteydessa siten, ettd kanaviin ei jaa havaittavia epépuhtauksia.
Akustolevyjen asennukset tulee suunnitella siten, etta levyt saadaan asennettua koko-
naisina. Kaikki avoimet villapinnat tulee olla kasitelty polyttdmiksi, mm. leikatut akusto-
levyjen pinnat. Maalaus tulee tehda peittdvana vahintdan kahteen kertaa maalamalla.
Maalauksen peittopinnan tulee selvasti erottua tarkastuksissa (varillinen kasittely).
Alakattotiloissa IV-paloeristykset pellitetaan. Muissa LVI-eristyksissa kaytetdan solu-
kumieristeita LVI-tyoselityksen mukaan.
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Mahdollisia haitta-aineita sisdltavien rakennusmateriaalien purkutbisséa noudatetaan
RATU-kortteja.

1.5 Varastointi

Kaikkien rakennustarvikkeiden ja IV-jarjestelman osien suojaukset poistetaan vasta
asennusvaiheen alkaessa. 1V-jarjestelma toteutetaan, tulo- ja poistoilmajarjestelmien
osalta kokonaisuudessaan kaikkine osineen puhtausluokitelluista materiaaleista, puh-
taasti varastoituina ja puhtaasti asennettuina.

llman suojapakkausta olevat kanavanosat tulee varastoida kannelliseen astiaan. 1V-
kanavien, -paatelaitteiden ja -koneiden logistiikka asennuspaikalle tulee hoitaa véliva-
rastoinnin kautta siten, ettd tavaraa ei varastoida asennuskohteessa enempaa kuin
viikkon menekki edellyttda. Asennuspaikalle varastoidut kanavat tulee olla varastoituna
polypuhdistettuun tilaan tai suojattuna pélya vastaan. IV-asennusten aikaan samassa
rakennusosassa tulee olla puhtaat, ylipaineistetut asennusolosuhteet ja samaan ai-
kaan ei saa tehda polyavia tyévaiheita. Tulo- ja poistoilmakanavat on oltava tiiviisti tul-
pattuina koko rakennustydn ajan (muovitulpat kiinni teipattuina). Tilojen |apiviennit tu-
lee olla suljettuina koko rakennustyon ajan.

2 TyoOaikainen siivous

Urakka-alue on pidettava siistina ja sita on siivottava saannollisesti. Rakennustyon ai-
kana tilaryhmien pdlynhallinta ja paivittdinen siivoaminen tulee tehda polya sitovin me-
netelmin, jatteet ja irtolika poistetaan kayttamalla lapiota, lastaa ja imuria. Harjasiivous
on kielletty. Purkutdiden jalkeen ennen uusien materiaalien asentamista kaikki korjat-
tavat pinnat imuroidaan huolellisesti ristiin M- tai H-luokkaan kuuluvia rakennus- tai
teollisuusimureita kayttaen.

Pdlyavien massojen ja materiaalien kasittely (listojen, levyjen ja puutavaran sahaus,
villojen leikkaus, laastien sekoitus yms.) tulee tehda osastoidussa tilassa P1-alueen
ulkopuolella.

Pdlyava jate pussitetaan sen syntymispaikalla ja viedaan polya levittdmatta jateastioi-
hin tai kaytetaan keskuspdlynimurilaitteistoa.

2.1 Asennuksen jalkeinen suojaus

Pdlylle ja muulle lialle alttina olevat materiaalit ja laitteet suojataan uudestaan heti
asennusten jalkeen, mikali kuljetuspakkaukset on purettava ennen asennusta, ja mikali
asennusten jalkeen suoritetaan polyavia tyovaiheita. Kukin urakoitsija vastaa asenta-
miensa rakennus- ja laiteosien tarvittavasta uudelleensuojaamisesta valmistajan oh-
jeita noudattaen. Paaurakoitsija poistaa suojaukset vasta ennen toimintakoetta suori-
tettavassa loppusiivouksessa. Suojattavia rakennus- ja laiteosia seka pintoja ovat
muun muassa:

= lampdpatterit

= valaisimet
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= palonilmaisimet

= |V-kanavat ja laiteosat mukaan lukien ddnenvaimentimet ja palopellit
= jaahdytinlaitteet

= sahkokeskukset ja muut polylle alttiit laitteet

= talotekniikan yms. vaatimat aukot kiinte&ssa alakatossa

= asennetut lattiapinnat kauttaaltaan

= vaurioitumiselle alttiit kalustepinnat

= akustolevyt

= muut materiaalit ja laitteet

3 Siivousvaiheet

Korjausten jalkeinen puhdistustaso on tdméan ohjeen mukainen P1-taso. Urakoitsija
tayttaa vaatimuksen kayttdmalla tarvittavia polyntorjunta- ja siivousmenetelmia.
Kohteessa noudatetaan kolmivaiheista loppusiivouskaytant6a:

1. Korjatuissa tiloissa tehd&én ensin tavanomainen rakennusloppusiivous. Ensim-
mainen vaihe tehdaan ennen toimintakokeita seké saato- ja mittaustoita, jonka
jalkeen siivous on yllapitosiivousta varsinaiseen loppusiivoukseen asti. Tiloissa
ei talldin saa sailyttda rakennusmateriaaleja tai jatteitd, jotka estavat pintojen
puhdistamista.

2. llmanvaihtojarjestelman ja rakennustdiden puhtaus tarkastetaan ja tarvittaessa
puhdistetaan tarvittavin osin.

3. Kun kohteen kaikki sisépuoliset rakennusty6t ovat valmiit (ja ilmanvaihtojérjes-
telma tarvittaessa puhdistettu), tehddan kohteessa lopullinen kaikkien tilojen
kattava polyttomaksi siivous seka irtaimiston puhdistus. On huomioitava, etta
korjattujen tilojen siivousty6t on tehtdva ennen ilmanvaihdon kayttoénottoa. Toi-
mintakoealueet siivotaan P1 tilaksi ja ylipaineistetaan jos viereisissa tiloissa
tehd&éan polyavia tybvaiheita.

Ohjeen mukaisesti korjattujen tilojen kaikki pinnat (myds ei-ndkyvissé olevat pinnat ku-
ten talotekniikka-asennukset ja alakattojen ylapinnat) imuroidaan HEPA-suodattimella
varustetulla imurilla, kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa kaytetdan lisadksi nih-
kedpyyhintda. Puhdistus- ja hoitoaineina (myds vahat) kaytetdan hajusteettomia ja va-
hapaastoisia aineita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jalkeen, kun tilassa on
syntynyt polyd. Polyavissa tydvaiheissa kaytetaan aina kohdepoistoa. Mikali kohde-
poisto ei esta poélyn leviamista toimintakoealueelle, pblya tuottavat tydvaiheet tehdaan
toimintakoealueen ulkopuolella tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa.
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3.1 Ennen toimintakokeita

Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppusii-
vouksen kaynnistamistd. Osastoinnin ja ylipaineistuksen toimivuuden varmista-
miseksi korjausalueen ja ymparéivan kaytdssa olevan tilan valista paine-eroa tulee
seurata jatkuvatoimisilla paine-eromittareilla. Paine-eron tavoitetasoksi annetaan
10..15 Pa. Painelaitteistot pidetaan kaynnissa 24 h/vrk.

Toimintakoevalmista osastoa ei saa kayttaa saannolliseen lapikulkuun, jos viereiset
tilat eivat tayta toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. Toimintakoevalmiit tilat mer-
kita&n selvasti nakyvalla "Puhtausluokan P1 tila” -merkinnalla.

llImanvaihtotditd tai toimintakokeita ei saa aloittaa ennen tilojen tarkastamista ja val-
vojan hyvaksyntaa.

Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita arvioidaan silmamaaraisesti ja geeliteippinayt-
teilla kaikkien pintojen puhtaus. Arviointi kasittdd mm. katto-, seiné-, lattiapinnat, ala-
katon ylapuolella olevat pinnat, kalusteiden ulko- ja sisapinnat, valaisimien-, putkien-
, kanavien-, kaiteiden pinnat seka ilmanvaihtojarjestelman ja niiden paatelaitteiden
pinnat.

llImanvaihtokanavien sallittu polymaaré tulee olla alle 0,3g/m2. limanvaihtojarjestel-
man missaan osissa, kanavissa tai koneissa ei saa olla silmin havaittavaa polya tai
likaa ja kanavien yleisvaikutelma on kiiltava ja kanavan alapuolinen osa hohtaa me-
tallisesti. Kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan pohjan peltipinnan
rosoisuus erottuu selvasti "Visuaalinen puhtaustaulukko” mukaan (Puhdas Toimiva
lImanvaihto). Kaikki naytteenottokohdat valokuvataan.

Kuvat 1 ja 2. Puhtaassa kanavassa kierresaumat erottuvat kirkkaina ja kanavan poh-
jan peltipinnan rosoisuus erottuu selvasti.

Alakattojen ylapuolisten pintojen puhtaus arvioidaan ennen alakattojen sulkemista.
Alakattotilat ja niissé olevat kanavat, putket ja johtokourut imuroidaan puhtaaksi en-
nen alakattojen kiinni laittamista. Tarkastus tehd&aén ensisijaisesti aistinvaraisesti —
polya ei saa esiintyd. Puhtaus varmistetaan geeliteippimittauksin.
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Silmamaarainen tarkastus tehdaan kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarvittaessa apuna voidaan kayttaa sormipyyhkaisya, siivous-
pyyhkeita, lisévalaistusta tai muuta ylimaaraista.

Pintapolykertyma mitataan satunnaisotannalla vahintdan 10 prosentista tiloista ja ka-
navapinta-alasta seka kaikista tulo- ja poistoilmakoneista BM-Dustdetector-laitteella
INSTA 800 —ohjeen mukaisesti. lImanvaihtojarjestelméassa ja alakaton ylapuolisilla
pinnoilla yli 3% yksittainen arvo edellyttda kanavaosan tai laitteen puhdistamista. Yli
5 % yksittainen arvo tilojen pinnoilta edellyttéa tilan siivouksen uusimista. Lattiapinto-
jen polypitoisuutta arvioidaan visuaalisesti, polynkertymé&naytteita ei lattiapinnoilta
oteta.

Taulukko 1. Puhtausluokan P1 pdélykertyman enimmaistaso ennen toimintakokeita

Arvioitavat pinnat Pdlykertyma [peitto-%]

Alakaton ylapuolella olevat pinnat 3,0
Nakyvat pinnat (pl. lattiapinnat) 5,0
Kalusteiden sisé&pinnat 50
lImanvaihtojarjestelma 3,0

3.2 Ennen tilojen luovutusta

Ennen tilojen luovutusta arvioidaan kaikkien nakyvien pintojen puhtaus. Arviointi k&-
sittdd mm. katto-, seiné- ja lattiapinnat, kalusteiden ulko- ja sisépinnat, valaisimien-,
putkien-, kanavien-, kaiteiden pinnat. Liséksi luovutusvaiheessa myds alakattojen yla-
puoliset pinnat tarkastetaan vahintaan pistokokein. Mikéali tarkastuksissa l6ytyy polya,
tulee tarkastuksen otantaa laajentaa kyseisessa tarkastuslohkossa, jotta polyttomyy-
deltd varmistutaan.

Silmamaarainen tarkastus tehdaan kaikissa tiloissa. Tarkasteltavia pintoja katsellaan
suoraan tai viistosti. Tarkastuksessa ei yleisesti kaytetd sormipyyhkéisyéa, siivous-
pyyhkeita, lisévalaistusta tai muuta ylimaaraista.

Pintapolykertyma mitataan satunnaisotannalla vahintaan 10 prosentista tiloista BM-
Dustdetector-laitteella INSTA 800 —ohjeen mukaisesti.

Taulukko 2. Puhtausluokan P1 polykertyman enimmaistaso ennen luovutusta

Arvioitavat pinnat Pdlykertyma [peitto-%]

(SFS 5994 INSTA800)
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Alakaton ylapuolella olevat pinnat 3,0
Néakyvat pinnat 1,0
Kalusteiden sisé&pinnat 1,0
Lattiapinnat 3,0

huom! Pinnoilla ja kanavissa ei saa olla silmin havaittavaa polya vaikka mittaus
peittoprosentti nayttaisikin hyvéksyttavaa arvoa.

Rakennuttajalla on mahdollista tehdda omia mittauksia ja selvityksid kohteella.
Mahdolliset rakennuttajan teettamaét lisdmittaukset ja laadunvarmistustoimenpi-
teet eivat poista urakoitsijan vastuuta.

IV-puhtaustarkastuspdytakirja — malli
Pintojen puhtaustarkastuspoytékirja / ennen toimintakokeita — malli
Pintojen puhtaustarkastuspoytékirja / ennen luovutusta — malli
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P1-

TyoOvaihe:

puhtausluokan tilan tarkastuslista:

Paivamaara:

Aika:

Tarkastajat:

U
U

o 0o o o o o o od

Tarkastus on hyvaksytty
Tarkastus on hylatty

Tila on merkitty selvasti nakyvalla ”P1 tila” merkinnalla
Tila on osastoitu ja ylipaineistettu (10-15 Pa)
Tilaan on asennettu jatkuvatoiminen ja naytollinen paine-
eromittari, joka halyttaa +/-5 Pa eron muutoksista
Tilaan kuljetaan erillisen ylipaineistetun sulkutilan
(tuulikaappi) kautta, missa varustuksena:

o tarramatto

o0 kenkasuojat

o yli 2 paivan osastointi > kiinteat ovet
Kaikki polyavat tyovaiheet on tehty
Tilaan tulevat lapiviennit yms. on tehty ja suljettu
Tilassa ei ole varastoitua rakennusmateriaalia tai jatteita
Seina- ja kattopinnat vahintaan pohjamaalilla
Lattiapinnat vahintaan tasoitepinnalla
Tilassa ei ole avoimia villapintoja
Pintojen suojamuovit ja pahvit on poistettu /7 puhdistettu
Tila on siivottu kaikilta pinnoilta (myds alakaton
ylapuoliset pinnat)
Pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni
tai Kipsipolya)

Tyomaaliikenne estetty P1 tilan lapi



